



IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	54-7-3-100/19
---------------	---------------

I UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA TRAVNIK
IDB/JIB	4236179780001

I 2. Zajednička nabavka

Ne

II PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije
--

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije i rezervoara na području općine Travnik
--

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li je korištena e-aukcija?

Da

ANEKS D

Broj lota	1
-----------	---

Status lota	Završen
-------------	---------

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Dogradnja propusta Mosor

I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45221220-0	Propusti

I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana nakon uvođenja u posao

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	GANIK I.D.A. D.O.O. VITEZ	4236533380008	Vitez	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1981,40

IV 2.b. Datum ugovora

20.9.2019.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1981,40

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1981,40

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

ANEKS D

Broj lota	2
-----------	---

Status lota	Završen
-------------	---------

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Izgradnja bazena u naselju Gladnik - Trebišnjica
--

I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45247270-3	Građevinski radovi na rezervoarima

I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana nakon uvođenja u posao

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	GP "TECTA" DOO TRAVNIK	4236681650006	Travnik	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16922,00

IV 2.b. Datum ugovora

20.9.2019.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16922,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22920,15

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

ANEKS D

Broj lota	3
-----------	---

Status lota	Završen
-------------	---------

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Han Bila

I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45232410-9	Radovi na kanalizacijskoj mreži

I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana nakon uvođenja u posao

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	MERKEZ OIL DOO	4236073950005	Novi Travnik	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8427,00

IV 2.b. Datum ugovora

16.9.2019.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8427,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8546,60

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne