



## IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	54-1-3-80/22
---------------	--------------

### **ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN**

#### **I 1. Podaci o ugovornom organu**

Naziv	OPĆINA TRAVNIK
IDB/JIB	4236179780001

#### **I 2. Zajednička nabavka**

Ne
----

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo
--

#### **II 2. Podjela na lotove**

Da
----

#### **II 2.a. Broj lotova**

14
----

#### **II 4. Opis**

##### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području općine Travnik
--

##### **II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### **III 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

### **III 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

### **III 3. Da li je korištena e-aukcija?**

Da

### **III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?**

Ne

## ANEKS D

Broj lota	1
-----------	---

Status lota	Dodijeljen
-------------	------------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Šišava
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

#### I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 radnih dana računajući od dana uvođenja u posao
--

### IV DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
---------------

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	GPD TELING DOO	4236002000006	Travnik	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

##### IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5185,00
---------

##### IV 2.b. Datum ugovora

12.9.2022.
------------

##### IV 2.c. Broj primljenih ponuda

2
---

##### IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

2
---

##### IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5185,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5198,00

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

## ANEKS D

Broj lota	2
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Bojna
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	3
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Zagrađe
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	4
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Turbe
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	5
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Grahovčići
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	6
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Guča Gora
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	7
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Rudnik
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	8
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Potkraj
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	9
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Ilovača
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	10
-----------	----

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Stari Grad
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	11
-----------	----

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Nova Bila
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	12
-----------	----

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Rudnik 1
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--

## ANEKS D

Broj lota	13
-----------	----

Status lota	Dodijeljen
-------------	------------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Gluha Bukovica
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

#### I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 radnih dana računajući od dana uvođenja u posao
--

### IV DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
---------------

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	GPD TELING DOO	4236002000006	Travnik	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

##### IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8855,00
---------

##### IV 2.b. Datum ugovora

12.9.2022.
------------

##### IV 2.c. Broj primljenih ponuda

2
---

##### IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

2
---

##### IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8855,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8905,00

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

## ANEKS D

Broj lota	14
-----------	----

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14 - Izvođenje radova na sanciji i rekonstrukciji lokalnih puteva na području MZ Dub
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

09.11.2022.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
---

#### V 3. Obrazloženje

Izabrani ponuđač nije potpisao ugovor.
--